



RELACIÓN DE LICITADORES QUE HAN PRESENTADO PROPOSICIONES PARA OPTAR AL CONCURSO CONVOCADO PARA CONTRATAR LA EJECUCION DE LA OBRA DE CONSTRUCCION DEL PARQUE COMARCAL DE BOMBEROS “MONTES DE TOLEDO” EN ORGAZ.

Lectura del anuncio publicado en el BOP núm. 261, de fecha 21 de noviembre de 2016:

Órgano de Gobierno y sesión: Acuerdo de la Junta General del CPEIS, de fecha 18 de noviembre de 2016.

Tipo de contrato: Obras

Procedimiento: Abierto.

Forma: Concurso.

Tramitación: Ordinaria

Presupuesto de licitación: 1.809.545,88 €. (IVA incluido)

Clasificación del contratista exigida: Todo el Grupo C; Categorías: 4 (o categoría e)

Apertura de plicas: de conformidad con la cláusula Quinta del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige la contratación. Día: 30 de diciembre de 2016.

Por el Sr. Presidente se deja constancia expresa de haberse procedido, por la Mesa de Contratación, en cumplimiento de lo dispuesto por el art. 81.1 del RGLCAP, y cláusula 5.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP), a la apertura del sobre **A** y calificación de la documentación administrativa general en ellos contenida, a que se refiere el art. 79.2 del TRLCAP, haciéndose pronunciamiento expreso, conforme preceptúa el art. 83.4 del RGLCAP, de no existir ninguna proposición rechazada.

Seguidamente por el Sr. Presidente, en cumplimiento de lo considerado en el art. 83.6 del RGLCAP, se advierte a los licitadores presentes sobre el derecho que les asiste de solicitar en ese momento cuantas explicaciones consideren oportunas sobre el desarrollo del acto, manifiesten sus dudas, o hagan las comprobaciones pertinentes en relación con las plicas presentadas.



A continuación se procede a la apertura de las proposiciones recibidas, por el orden de su presentación, procediendo la Mesa al examen y calificación de la documentación que en los correspondientes sobres se contiene:

Nº orden	LICITADOR	% Control de calidad (OTC)	% de subcontratación	OFERTA ECONÓMICA	PLAZOS:	
					Ampliación del plazo de Garantía	Reducción plazo de Entrega
1	GYECIVIL.- Gestión y Ejecución de Obra Civil, S.A.U.	3% del Presupuesto de licitación	46,33 %	Neto: 1.316.778,11 € I.V.A. 276.523,40 € TOTAL 1.593.301,51 €	+ 7 Años TOTAL 8 años	- 4 semanas Total: 17 meses
2	ARNO.- Benito Arnó e Hijos, S.A.U.	3% del Presupuesto de licitación	35,69 %	Neto: 1.199.983,45 € I.V.A. 251.996,46 € TOTAL 1.451.979,61 €	+ 4 Años TOTAL 5 años	- 4 semanas Total: 17 meses
3	SAN JOSE.- Constructora, S.A.	3% del Presupuesto de licitación	59,41 %	Neto: 1.298.588,31 € I.V.A. 272.703,55 € TOTAL 1.571.291,86 €	+ 3 Años TOTAL 4 años	- 4 semanas Total: 17 meses
4	COINVEGAR, S.L.	3% del Presupuesto de licitación	48,73 %	Neto: 1.322.015,33 € I.V.A. 277.623,22 € TOTAL 1.599.638,55 €	+ 4 Años TOTAL 5 años	- 4 semanas Total: 17 meses
5	ORTHEM.- Servicios y Actuaciones Ambientales, S.A.U.	3% del Presupuesto de licitación	29,73 %	Neto: 1.129.695,00 € I.V.A. 237.235,95 € TOTAL 1.366.930,95 €	+ 24 Años TOTAL 25 años	- 4 semanas Total: 17 meses
6	JOCA.- Ingeniería y Construcciones, S.A.	3% del Presupuesto de licitación	59,17 %	Neto: 1.052.378,04 € I.V.A. 220.999,39 € TOTAL 1.273.377,43 €	+ 1 Años TOTAL 2 años	- 4 semanas Total: 17 meses



Nº orden	LICITADOR	% Control de calidad (OTC)	% de subcontratación	OFERTA ECONÓMICA	PLAZOS:	
					Ampliación del plazo de Garantía	Reducción plazo de Entrega
7	LOZOYA.- Antolín García Lozoya, Construcciones, S.A.	3% del Presupuesto de licitación	27,96 %	Neto: 1.185.476,88 € I.V.A. 248.950,14 € TOTAL 1.434.427,02 €	+ 4 Años TOTAL 5 años	- 4 semanas Total: 17 meses
8	DRAGADOS, S.A.	3% del Presupuesto de licitación	39,73 %	Neto: 1.144.350,83 € I.V.A. 240.313,67 € TOTAL 1.384.664,50 €	+ 5 Años TOTAL 6 años	- 4 semanas Total: 17 meses
9	ENTORNO, AM ALONSO, J.E. (U.T.E.)	3% del Presupuesto de licitación		Neto: 999.912,51 € I.V.A. 209.981,51 € TOTAL 1.209.894,14 €		- 4 semanas Total: 17 meses
10	EDHINOR, S.A.	3% del Presupuesto de licitación	59,74 %	Neto: 1.288.516,30 € I.V.A. 270.588,42 € TOTAL 1.559.104,72 €	+ 4 Años TOTAL 5 años	- 4 semanas Total: 17 meses
11	PROFORMA.- Ejecución de Obras y Restauración, S.L.	3% del Presupuesto de licitación	44,20 %	Neto: 1.194.800,00 € I.V.A. 250.908,00 € TOTAL 1.445.708,00 €	+ 9 Años TOTAL 10 años	- 4 semanas Total: 17 meses
12	ERGOCAN.- Proyectos y Contratas, S.L.	3% del Presupuesto de licitación	43,66 %	Neto: 1.250.700,00 € I.V.A. 262.647,00 € TOTAL 1.513.347,00 €	+ 4 Años TOTAL 5 años	- 4 semanas Total: 17 meses